

PLANILHA DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

LS: 116,15%

BDI: 31,01% - Serviços

DATA BASE: mai/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PROJETOS				
01.01	Projetos	eta	1,00	R\$ 397.750,45	R\$ 397.750,45
Total Item 01					R\$ 397.750,45
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
02.01	Instalação do Canteiro de Obras	eta	1,00	R\$ 296.121,05	R\$ 296.121,05
Total Item 02					R\$ 296.121,05
03	IMPLANTAÇÃO				
03.01	Implantação	eta	1,00	R\$ 58.480,65	R\$ 58.480,65
Total Item 03					R\$ 58.480,65
04	MOVIMENTO DE TERRA				
04.01	Movimento de Terra - Implantação	eta	1,00	R\$ 423.072,55	R\$ 423.072,55
Total Item 04					R\$ 423.072,55
05	ESTRUTURAS				
05.01	Infraestrutura	eta	1,00	R\$ 882.222,96	R\$ 882.222,96
05.02	SupraEstrutura	eta	1,00	R\$ 2.735.465,85	R\$ 2.735.465,85
Total Item 05					R\$ 3.617.688,81
06	PAREDES E PAINÉIS				
06.01	Paredes e Painéis	eta	1,00	R\$ 942.550,15	R\$ 942.550,15
Total Item 06					R\$ 942.550,15
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
07.01	Esquadrias de madeira	eta	1,00	R\$ 147.645,47	R\$ 147.645,47
Total Item 07					R\$ 147.645,47
08	ESQUADRIAS METÁLICAS				
08.01	Esquadrias Metálicas	eta	1,00	R\$ 1.928.541,07	R\$ 1.928.541,07
Total Item 08					R\$ 1.928.541,07
09	VIDROS				
09.01	Vidros	eta	1,00	R\$ 54.865,32	R\$ 54.865,32
Total Item 09					R\$ 54.865,32
10	COBERTURA				
10.01	Cobertura	eta	1,00	R\$ 735.515,09	R\$ 735.515,09
Total Item 10					R\$ 735.515,09
11	IMPERMEABILIZAÇÃO				
11.01	Impermeabilização	eta	1,00	R\$ 49.810,73	R\$ 49.810,73
Total Item 11					R\$ 49.810,73
12	TETOS E FORROS				
12.01	Tetos e forros	eta	1,00	R\$ 284.878,05	R\$ 284.878,05
Total Item 12					R\$ 284.878,05
13	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
13.01	Revestimento de paredes internas e externas	eta	1,00	R\$ 638.743,24	R\$ 638.743,24

					Total Item 13	R\$ 638.743,24
14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					
14.01	Pisos Internos e externos	eta	1,00	R\$	877.584,21	R\$ 877.584,21
					Total Item 14	R\$ 877.584,21
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
15.01	Instalações hidrossanitárias	eta	1,00	R\$	602.791,09	R\$ 602.791,09
					Total Item 15	R\$ 602.791,09
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
16.01	Instalações elétricas	eta	1,00	R\$	2.317.824,53	R\$ 2.317.824,53
					Total Item 16	R\$ 2.317.824,53
17	OUTRAS INSTALAÇÕES					
17.01	Outras instalações	eta	1,00	R\$	787.987,22	R\$ 787.987,22
					Total Item 17	R\$ 787.987,22
18	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					
18.01	Aparelhos hidrossanitários	eta	1,00	R\$	395.284,72	R\$ 395.284,72
					Total Item 18	R\$ 395.284,72
19	APARELHOS ELÉTRICOS					
19.01	Aparelhos elétricos	eta	1,00	R\$	143.955,66	R\$ 143.955,66
					Total Item 19	R\$ 143.955,66
20	PINTURA					
20.01	Pintura	eta	1,00	R\$	378.968,24	R\$ 378.968,24
					Total Item 20	R\$ 378.968,24
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					
21.01	Serviços complementares externos	eta	1,00	R\$	1.731.020,65	R\$ 1.731.020,65
					Total Item 21	R\$ 1.731.020,65
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS					
22.01	Serviços complementares internos	eta	1,00	R\$	291.828,89	R\$ 291.828,89
					Total Item 22	R\$ 291.828,89
					TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 17.102.907,84

Eng. Fernanda Rodrigues da Silva
CREA-ES 038888/D